
Progr. Progressiva Km Descrizione Luce [m] A B Totale

1 17+704 Ponte ad arco in muratura sul canale Fossetta 16,5 4 594,40 €    7 352,35 €    11 946,75 €             

2 17+793 Ponte in cemento armato sul canale Grisona 32,7 4 700,80 €    7 467,96 €    12 168,76 €             

3 20+465 Ponte ad impalcato metallico sul fiume Secchia 63,15 8 412,80 €    6 889,91 €    15 302,71 €             

4 22+648 Ponte in cemento armato sul canale Sabbioncello 26,05 5 494,39 €    7 930,40 €    13 424,79 €             

5 33+178 Viadotto in cemento armato di Villa Poma sulla SS 12 133,55 10 260,34 €  8 392,84 €    18 653,18 €             

6 44+460 Ponte in cemento armato sul canale Fossalta Inferiore 22,2 4 594,40 €    7 005,52 €    11 599,92 €             

7 56+260 Ponte in cemento armato sul canale Fossalta Superiore 10 4 594,40 €    7 005,52 €    11 599,92 €             

8 60+184 Ponte ad impalcato metallico sul canale Pilastresi 45 7 310,80 €    6 889,91 €    14 200,71 €             

9 64+830 Ponte in cemento armato su via Guidorzi 8,5 4 594,40 €    7 005,52 €    11 599,92 €             

10 65+158 Viadotto in cemento armato di accesso al ponte sul Panaro 441 20 692,13 €  10 936,26 €  31 628,39 €             

11 65+645 Ponte ad impalcato metallico sul fiume Panaro 158 15 040,39 €  7 005,52 €    22 045,91 €             

12 65+938 Viadotto in cemento armato di accesso al ponte sul Cavo Napoleonico 337,65 18 892,15 €  10 358,21 €  29 250,36 €             

13 66+441 Ponte ad impalcato metallico sul Cavo Napoleonico 135 14 664,38 €  7 121,13 €    21 785,51 €             

14 66+550 Ponte in cemento armato su strada Cavo Napoleonico 9,5 4 594,40 €    7 005,52 €    11 599,92 €             

15 69+990 Ponte ad impalcato metallico sul Canale Emissario di Burana 37,7 7 078,80 €    6 889,91 €    13 968,71 €             

16 71+205 Ponte in cemento armato sul canale di Cento 20 4 594,40 €    7 005,52 €    11 599,92 €             

17 71+246 Ponte in cemento armato sul cavo Tassone 10,65 4 594,40 €    7 005,52 €    11 599,92 €             

18 75+543 Ponte in cemento armato sullo scolo consorziale Graziadei 6 4 594,40 €    7 005,52 €    11 599,92 €             

285 575,22€           

285 575,22 €     

Progr. Progressiva Km Descrizione Luce [m] A B Totale

19 10+744 Ponte ad impalcato metallico sul torrente Idice a Castenaso 58,52 9 894,94€     7 121,13€     17 016,07€              

20 19+629 Ponte in cemento armato sul canale emiliano-romagnolo 9,7 5 494,39€     7 005,52€     12 499,91€              

21 22+736 Ponte ad impalcato metallico sul torrente Idice a Mezzolara 81 11 176,13€   7 121,13€     18 297,26€              

22 23+255 Sottovia stradale in cemento armato di via Viazza Sinistra 12 4 700,80€     6 889,91€     11 590,71€              

23 35+213 Ponte in cemento armato sul fiume Reno 144 8 460,36€     7 352,35€     15 812,71€              

24 43+458 Ponte ad impalcato metallico sul canale Benvignante 6,88 4 977,96€     6 889,91€     11 867,87€              

25 44+971 Ponte ad arco in muratura sul canale Fossa Sabbiosola 5,2 4 594,40€     6 774,30€     11 368,70€              

98 453,23€             

Progr. Progressiva Km Descrizione Luce [m] A B Totale

26 1+275 Ponte ad impalcato metallico Autostrada A1 Bologna -Firenze 77 11 176,13€   7 121,13€     18 297,26€              

27 6+776 Sottovia Agricolo 5 4 977,96€     6 889,91€     11 867,87€              

30 165,13€             

Progr. Progressiva Km Descrizione Luce [m] A B Totale

28 35+698 Ponte Fiscaglia Migliarino 126,3 10 260,34€   8 392,84€     18 653,18€              

18 653,18€             

Progr. Progressiva Km Descrizione Luce [m] A B Totale

29 10+054 Via XX Settembre Cavriago 5 4 977,96€     6 889,91€     11 867,87€              

11 867,87€             

Progr. Progressiva Km Descrizione Luce [m] A B Totale

30 30+340 Crostolo 44,5 7 310,80€     6 889,91€     14 200,71€              

14 200,71€             

173 340,12 €     

STIMA PRESTAZIONI PREVISTE DA 1° CA

BOLOGNA - PORTOMAGGIORE

TOTALE =

SUZZARA - FERRARA

TOTALE =

PARMA - SUZZARA

TOT =

SUCCESSIVE ESIGENZE PROGRAMMATE

ENTRO 12 MESI DA AVVIO

TOT =

TOTALE =

CASALECCHIO - VIGNOLA

TOTALE =

FERRARA - CODIGORO

TOTALE =

REGGIO EMILIA - CIANO D'ENZA

TOTALE =


